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Ⅰ. 사업개요  

 

□ 일반사항 

○ 과업명: 놀이터 100호(놀이터를 지켜라 캠페인) 웹사이트 개발 및 영상 콘텐츠 제작 

○ 주요 용역 내용 

가. 웹사이트 개발 

1) 웹페이지 개발/관리기능(캠페인 소개 컨텐츠, 공지사항 등록/관리기능 등) 

2) 카테고리별/지역별/호수별 놀이터 소개, 놀이터별 갤러리, 캠페인 자료실 

3) Q&A페이지(FAQ, 후원문의 탭) 글쓰기 기능 및 검색 기능 

나. 영상 기획/제작 

1) 놀이터를 지켜라 캠페인 100호 기념 메인 영상 1건 

2) 지역별 놀이터 현장 방문(총 14곳)을 통한 서브 영상 제작 8건 및 포토 

작업물 6건 

 

□ 목적 

○ 세이브더칠드런은 아동의 건강한 성장과 발달에 기여하고, 유엔 아동권리협약 제 31조

에서 명시한 아동의 놀이와 휴식을 즐길 권리 증진을 도모함. 

○ ‘놀이터를 지켜라’ 캠페인은 아동의 목소리를 바탕으로, 도시놀이터 개선사업, 농어촌 

아동지원사업, 학교 놀이환경 개선사업 및 놀권리 인식개선 등을 실시하는 사업임. 

○ ‘놀이터를 지켜라’ 사업 추진 100호를 기념하며, 대중 및 놀이관계자(지자체, 학교 교

사, 교육청 등)를 대상으로 아카이브를 게시하고, 사업배경 및 진행과정을 안내함으로

써 사업을 홍보하고자 함. 

 

□ 계약기간 및 예정가격 

○ 계약기간 : 계약일로부터 관련 업무가 종료되는 시점까지 (약 3개월 소요 예상) 

○ 예정가격 : 금75,000,000원(금칠천오백만원/부가세 포함) 

※ 입찰과정에서 업체 선정 후 가격협상을 통해 가격 조정 

※ 최종 정산에 따라 가격 변동이 있을 수 있음 

 

□ 사업추진절차 

제안공고 → 제안서 접수 → 제안서 평가(서류심사) → PT평가 → 기술 및 가격 협상 → 

계약체결 
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Ⅱ. 용역 내용 

 

□ 상세 내용 

1. 웹페이지 제작 

가. 놀이터를 지켜라 웹페이지 개발 

- 웹페이지 기획 및 개발 

- 세이브더칠드런 대표 홈페이지 연동 기능 

- PC/모바일 모두 구동 가능하도록 구축 

나. 페이지 구성(안) 

놀이터를 지켜라(Main) 

우리들의 놀이공간

(명칭 변경될 수 있음) 

- 상단 배너 2~3종 

- 놀이터별 갤러리 

대메뉴 중메뉴 소메뉴 비고 

놀이터를 지켜라 캠페인 소개 캠페인 소개  

캠페인 진행 process  

놀이의 중요성 등  

사업별 놀이터 1. 학교놀이환경개선  

2. 도시놀이환경개선  

3. 농어촌놀이환경개선  

4. 지역아동센터환경개선  

지도로 보는 놀이터   

호수별 놀이터   

캠페인 자료실   

문의하기 FAQ  질문제목만 나오게 

하고, 클릭시 답변이 

나올 수 있는 구조로 

개발, 질문자 및 질문

내용 검색할 수 있는 

기능과 글쓰기 기능 

개발 

후원문의  

 

2. 놀이터 14곳 현장 방문 및 영상 콘텐츠 제작 

가. 놀이터를 지켜라 캠페인 놀이터 14곳 방문 및 기획 

1) 기획안 제출 

가. 발주처에서 놀이터 현황, 히스토리, 이슈 등 기초 자료를 제공하나, 계약상대자
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의 적극적인 기획 아이디어가 필요함. 

나. 대중 및 놀이관계자의 공감을 이끌어내고, 인지도 향상 등 홍보효과를 낼 수 

있는 스토리텔링 기획 

다. 사전 편집 회의 : 방향 및 구성 세부 논의 

- 현장 방문 지역(총 14곳) : 서울(2), 경기(1), 충남(1), 전북(2), 전남(1), 부산(2), 

경남(1) 외 1곳 

※ 상기 지역은 변동될 수 있음 

2) 산출물 

가. 메인영상 1건, 서브영상 8건 제작, 포토 6건 제작 

나. 14곳 놀이터별 촬영본(송출본, 클린본, 추후 편집 감안하여 프로젝트 파일 일체

(외장하드)) 

 

3) 기타 

가. 사진 작가, 촬영 감독 등 주요 스텝은 교체하지 않는 것을 원칙으로 하나, 불

가피한 상황으로 교체 시 사전 논의 필요 

나. 교통비, 섭외비 등 제반 비용을 포함한 예산임 

 

□ 사업추진 준수사항 및 운영방식 

○ 프로젝트 관리 

-제안사는 프로젝트의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 성과관리 등을 위해 정기 또는  

비정기적으로 수행하는 보고체계를 수립하고 수행한다.  

 

○ 프로젝트 방법 및 절차 

- 계약체결 후 사업수행자는 전체 또는 부문별 사업관리자(PM)을 임명하여 본 사업 

을 추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리 

를 책임지고 수행해야한다.  

- 사업수행 중 사업관리자(PM) 및 투입인력 교체를 요구할 때 사업자는 협의하여 이 

를 반영해야한다.  

 

○ 보안관리 

   - 참여인력에 대한 보안서약서 집행, 정보보호 교육 및 수시 보안점검 등을 실시할 수  

있으며, 사업자는 이에 성실히 응해야 한다.  

   - 참여인력에 대한 신원조사 결과 결격사유가 있는 자에 대한 교체를 요구할 수 있으 

며, 사업자는 이를 즉시 수용해야한다.  
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   - 사업자는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막 

론하고 세이브더칠드런의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설해서는 아니된다.  

 

○ 시스템 운용조건 

   - 전산 기반환경 운영업무 표준화 및 핵심 관리환경 구성으로 24시간 365일 중단 없 

는 운영을 위한 운영방안 수립 및 추진해야한다.  

   - 제안사는 사업종료 이후 구축된 시스템이 24시간 정상 운용될 수 있도록 전체 시스 

템의 운용 및 관리방안을 제시해야한다.  

   - 시스템 안정화 계획, 운영 전문인력 운영계획(투입인력의 전문성, 투입기간, 투입인 

원수 등 포함), 장애처리 대책, 하자보수 계획 및 운영 관리 지원 계획 등을 제시해

야한다. 

   - 시스템 및 소프트웨어 설치 등에 관한 구체적 방안 제시해야한다. 

- 구축 완료 후 유지운영 방안을 제시해야한다. 

 

○ 유지보수요건 

    - 시스템의 최적 운용 방안 및 응급 처리방안, 유지보수 체계/세부사항, 시스템 장애 

에 대한 대책을 명시하여 유지보수 계획을 제시한다.  

- 하자보수 보증기간은 검수 후 12개월로 하고 동 기간 중 시스템의 결함, 소프트웨 

어 운영 등에 하자가 발견될 경우 시스템 공급자가 즉시 무상보수 해야한다.  

 

○ 산출물 

산출물명 제공매체 및 수량 제출시기 

프로그램 명세서 

시스템 별 개발 내역 등 

CD 1매 및 관련원본파일 검수 2주전 

사용설명서(시스템별) 

운영지침서(시스템별) 

프로그램 Source 

 

○ 기타 

     - 제안요청서에 누락되어 있어도 본 사업의 성공적 수행을 위해 필수적 또는 중요한  

내용이라고 판단될 경우 추가로 제안할 수 있다.  

     - 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 세이브더 

칠드런을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 사업수행자는 피해자 측에 합의 배 

상 해야한다.  
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Ⅲ. 입찰 및 제안안내  

 

□ 입찰안내 

○ 선정방식: 일반경쟁입찰 

○ 선정 업체 수: 총 1개 전문 제작 업체 

○ 계약방식: 협상에 의한 계약 

○ 입찰참가자격: 

- 입찰공고일 기준 최근 1년간 웹페이지 제작, 웹 퍼블리싱 등을 진행한 경험과 기획력을 

갖춘 업체 

- 소득세법 제168조, 법인세법 제111조 또는 부가가치세법 제5조의 규정에 의하여 당해 

사업에 관한 사업자등록증을 교부받았거나 납세번호를 부여 받은 사업등록 업체 

- 본 사업의 개발이 가능한 정보 기술을 보유한 업체로서 입찰 공고일 현재 ｢소프트웨어

산업진흥법｣ 제24조에 의거 소프트웨어사업자로 등록된 업체 

 

□ 입찰 접수  

○ 접수기간: 2022. 8. 31. (수) ~ 9. 8. (목) 16시까지 

○ 접수방법: 우)14534 경기도 부천시 길주로 319, 골든타워 301호 

세이브더칠드런 중부2지역본부 

제출: 이지영 사원(jiyoung.lee2@sc.or.kr, 070-7709-0223) 

○ 비고: 견적서의 경우 밀봉 후 방문 또는 우편제출,  

그외 제출서류는 이메일, 방문, 우편 모두 가능 

 

□ 입찰 일정 

구 분 일 정 

입찰 공고 2022. 8. 31 (수) 

입찰참가신청 접수 마감 2022. 9. 8 (목) 

서류심사 및 PT 업체 선정(개별통보) 2022. 9. 8 (목) 

PT 평가 2022. 9. 13 (화) 

기술 및 가격협상 2022. 9. 13 (화) 

계약 체결 2022. 9. 14 (수) 

※ 일정은 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있음. 

 

mailto:jiyoung.lee2@sc.or.kr
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□ 입찰 참가시 제출서류 (자유양식) 

○ 입찰참가신청서 1부 

○ 견적서 1부(밀봉 후 방문 또는 우편 제출) 

○ 업체소개서(종업원인원 구성 포함) 및 포트폴리오 각 1부 

○ 제안서 1부 

○ 사업자등록증, 법인인감증명서 및 법인등기부등본 각 1부 

○ 신용평가등급확인서 1부  

○ 표준재무제표증명서(2020~2021년도, 최근 2개년) 1부 

○ 입찰보증금 지급각서 1부 

○ 세이브더칠드런 청렴이행서약서 1부.  

○ 세이브더칠드런 아동안전보호정책 및 윤리행동강령 이행확약서 1부.  

 

□ 평가기준 

○ 제안서 평가기준 

- 기술평가(70%)와 및 가격평가(30%)의 비중으로 평가 

- 1순위 업체부터 순차적으로 협상진행(기술 분야 협상 후 가격 협상)하며, 협상이 이 

루어지면 차순위 업체와의 협상은 생략하고, 협상이 결렬되면 동일한 조건으로 차  

순위업체와 협상실시 

- 동점의 경우 기술평가가 높은 업체에 우선순위가 있음 

- 우선협상대상자 선정결과 및 계약체결 결과 개별통보 

- 제안서 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 일체의 이의를 제기할 수 없음 

- 제출 서류에 허위사항이 있을 경우 결과 및 계약 취소 

 

□ 평가 및 배점기준 

○ 기술평가- 정성적 평가(70점) 

평가항목 평가요소 배점 

아동안전보호 세이브더칠드런의 비전, 아동권리 이해도 10 

재무안전성 신용평가등급 및 제무제표에 따른 분석 

10 
구조적 안정성 

- 종업원인원(전체인원, 해당업무에 80% 이상 투입될 인원) 

- 실무 담당자 1인의 업무 비중 80%이상 배정(가산점) 

- 설립연도 

역량평가 

1. 사업 내용 및 취지/내용 이해도 

50 2. 유사프로젝트 수행경험 

3. 웹페이지 및 영상 제작 계획의 적정성 
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4. 컨텐츠 기획 및 디자인 개발의 적정성 

5. 정기, 수시 보고 운영 계획 

6. 인수인계 대상 및 계획의 적정성 

 

○ 가격평가 (30점) 

   - 배점: 제안가격평가 배점한도 X (*최저제안가격 / **입찰제안가격) 

        *최저제안가격: 유효한 사업자 중 최저제안가격 

       **입찰제안가격: 해당 입찰업체가 제출한 견적서에 명시된 제안가격 
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[붙임 1] 

입찰 참가 시 제출 서류 목록 

구 분 서류 양식  제출 확인 비 고 

입찰참가신청서 소정양식(붙임 2)   

업체소개서 자유양식   

제안서 자유양식   

견적서 자유양식   

사업자등록증 사본 세 무 서   

법인인감증명서 등 기 소   

법인등기부 등본 등 기 소   

신용평가등급확인서 자유양식   

표준재무제표 
재무제표 

(2 개년) 
  

입찰보증금 지급각서 자유양식   

청렴이행서약서 소정양식(붙임 3)   

아동안전보호정책 이행확약서 소정양식(붙임 4)   

세이브더칠드런 ‘놀이터를 지켜라’ 100 호 기념 웹페이지 및 영상 제작 입찰 관련하여 제출한 서류에 

이상이 없음에 동의하고, 관련 제출 서류에 일체의 허위사항이 없음을 확인합니다. 

 

접수일시:  2022.   .   . 

제출자(위임자):           (인) 

접 수 확 인 

 

□ 입찰사 상호 :  

세이브더칠드런 ‘놀이터를 지켜라’ 100 호 기념 웹페이지 및 영상 제작 입찰 관련하여 아래와 같이 

관련 서류 일체를 접수 받았음을 확인합니다. 

 

접수일시:  2022.   .   .  

세이브더칠드런              (인)  

 


